

ING. FRANCESCO NUCARA

Via Finlandia n. 2

56124 PISA

C.F.: NCRFNC80B01L219K

P. IVA: 02009920501

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PRATO

AREA TECNICA - Servizio Assetto e gestione del Territorio

Dirigente: Dott.ssa Rossella Bonciolini

RUP: Arch. Nicola Serini

Piano triennale 2018-2020 per l'edilizia scolastica.
Intervento di adeguamento sismico della palestra della
Scuola secondaria superiore "Paolo Dagomari" di Prato
(codice ARES 100050004)
CUP: PROV0000005984
CIG: Z202388881

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA E QUADRO ECONOMICO PALESTRA

Pisa 04/06/2018

Rev. 00

Il Progettista

Ing. Francesco Nucara

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA E QUADRO ECONOMICO
(ARTT. 16 e 22 D.P.R 207 del 05/10/2010)

Allo scopo di individuare un preventivo di spesa attendibile, il calcolo sommario della spesa e il conseguente quadro economico sono stati elaborati in modo parametrico, rapportando le superfici di intervento ai costi medi di realizzazione della tipologia di lavori in esso previsti.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A) LAVORI E SOMMINISTRAZIONI

Lavori edili	€	465.000,00	
Oneri della sicurezza	€	23.000,00	
TOTALE LAVORI E SOMMINISTRAZIONI	€	488.000,00	€ 488.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10%	€	48.800,00	
Saggi ed indagini	€	1.500,00	
Spese tecniche progettazione, DL e sicurezza	€	41.250,00	
Collaudi	€	7.500,00	
Oneri autorizzativi	€	150,00	
Imprevisti arrotondamenti	€	7.800,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	107.000,00	€ 107.000,00
			€ 595.000,00

Il Progettista

Ing. Francesco Nucara